ZMLUVA O DIELO ¢.1/12/2021

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zmluva“)

1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel

Nazov: Obec Hrubov
Sidlo: Obecny Urad Hrubov ¢.97

067 23 Hrubov
Zastupeny: Stefan Trusak, starosta obce
ICO: 00 323 004
DIC: 2021232576
IC DPH: Nie je platca
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu, IBAN: SK66 5600 0000 0043 2922 2002
Tel.: +421 57 779 52 28, 0907 905 765
E mail: starosta@hrubov.sk

(dalej len ,,objednévatel™)

a
2. Zhotovitel
Obchodné meno: Obecny podnik Hrubov, s.r.o.
Sidlo: Hrubov 97
067 23 Hrubov
Zastupeny: Stefan Trusak, konatel spoloénosti
ICO: 54 198 895
DIC: 2121602868
IC DPH: SK2121602868
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Cislo Gi¢tu IBAN: SK58 5600 0000 0089 8388 5001
Tel: +421 57 779 52 28, 0907 905 576
E-mail : podatelna@hrubov.sk
Zapisany : OR OS Presov, Oddiel Sro, VloZzka ¢&islo: 43088/P
(dalej len ,,zhotovitel)
Preambula

T4ato zmluva sa uzatvara ako vysledok indikativneho prieskumu trhu a nasledného uplatnenia
postupu podla § 1, ods. 4 az 9, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO“). Objednavatel na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného vnutorného obstaravania ( in-house ) zakazky.

1)

2)

2)

Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v rozsahu, sp6sobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,,Hrubov - Vodovod*“ ,(dalej len , dielo”) a zavazok
objedndvatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi
dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpecdenstvo, v sulade s rozpoctom v cenovej ponuke predloZenej do zadania zdkazky
s ndzvom: ,Hrubov - Vodovod“ a podla projektovej dokumentacie, pricom je predlozeny
rozpocet v ponuke prvorady.

Predmet zdkazky je financovany zo schvalenej dotacie Ministerstva Zivotného prostredia,
Slovenskej republiky, v zastipeni Environmentdlny fond, na zdklade ,Rozhodnutia”
o poskytnuti podpory formou dotacie ¢. E763/BV1c-58/21 zo dna 9.11.2021 a vlastnych
financnych prostriedkov objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela a disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Stavba je situovana v obci Hrubov, katastralne Uzemie Hrubov.

Terminy realizacie diela:

3.1 zaciatok realizacie: dhom odovzdania a prevzatia staveniska

3.2 dokoncenie realizacie: najneskor do 31.12.2024

Verejny obstardvatel si vyhradzuje moznost zmeny terminu ukoncenia realizacie podla

poziadaviek a terminov financovania stavby zo strany poskytovatela NFP.

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v bode 3.2. tohto
¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku

akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat
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1)

2)

4)

5)

objednavatela o tejto skutocnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty.

Iv.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zdklade vysledku verejného obstaravania a podla zdkona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zakon o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: .......ccccceerveennnenneen. 1524919,33 EUR
DPH vo vyske 20%: ......ccccecerunneen. 304 983,87 EUR
Cena s DPH: .....ccceecreieecrncenennnnes 1829 903,20 EUR

(slovom): Jedenmiliénosemstodvadsatdevatdevatstotri20/100 EUR

V.
Platobné podmienky

Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit priebeZne jednotlivé faktury na zaklade akceptovaného
plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie, po kontrole siladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych
faktdr bude supis skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou za objedndvatela.

Jednotlivé faktury budd predkladané na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktir bude
supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, podpisany oprdvnenou osobou
zhotovitela, stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné
prace boli skutoc¢ne realizované v prvom rade podla rozpoctu v ponuke a pomocnej projektovej
dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konec¢nud fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol”) a odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 kalendarnych dni
odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami konecnej faktury
su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz objednavatefom uhradenych
faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran (ak je to relevantné).

Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
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6)

7)

8)

6)

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dria dorucenia faktury objednavatelovi.

Jednotlivé faktiry musia spifiat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne
nova lehota splatnosti plynut doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou emailu zaslaného na adresu
podatelna@hrubov.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela
na prevzatie staveniska, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine
uvedenom vo vyzve.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za stavebny dozor. Suéastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela.
V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia
rozsah odovzddvaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socialnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,Energie”).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su
zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade,
ak budu energie a ostatné sluzby zabezpecené objednavatelom, je zhotovitel povinny uhradit
ich objednavatelovi na zaklade faktury vystavenej objednavatelom podla odborného
prepoctu.

Zhotovitel zodpovedad za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krddeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak
na majetku objedndvatela, ako aj tretich oséb, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajlice zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objedndvatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela a
za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavazuje na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho cinnosti pri vykonavani diela, a to najneskér do
predloZenia jednotlivych faktur podla €l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
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7)

protipoZiarne opatrenia vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a
vzniknutu Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, zZe pri vykondvani diela budu pouzité len vyrobky a zariadenia bez
narokov tretich oséb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné vyrobky,
ktoré su podla osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany ucel, a to podla
ust. § 43f zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon®).

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimadlne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V
pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve
zhotovitel objedndvatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac, je
zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na
naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prdce neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta,
autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela ak je to relevantné minimalne tri pracovné dni
vopred na ucast na povinnych skdskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu
vSetci zucastneni.

10) Kontrolu prac za objednavatela budd vykonavat opravnené osoby objednavatela.

11) Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikaty, osvedcenia o zhode,

osvedcenia o kvalite, osvedcenia o akosti od slovenskych skusobni od vietkych pouZitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel je dalej povinny zabezpedit potrebné
skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady
o uskladneni odpadov, ak je to relevantné.

12) Zhotovitel je povinny odo dna odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d

stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutoc¢nosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najma (daje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho
stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujucich stavebné prace a priebeh stavby.

13) Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje

stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zdpisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a
stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca
projektanta a autorsky dozor.
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14) Za cely priebeh vystavby, za odborné a vcasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveddci, ktory bude zhotovitelom
uréeny pre odovzdani staveniska.

15) Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat zastupca uréeny objednavatelom.

16) V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutoénost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo
dna, ked uvedena zmena nastala.

17) Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade
zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického
dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

18) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdaznymi normami a projektovou dokumentaciou a predloZenie
dokladov o Uspesnom vykonani tychto skusok. Vykonanie skisok podla tohto bodu zabezpedi
zhotovitel, ak je to relevantné.

19) Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Géasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objednavatela v terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

20) Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdodavatelmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade
zdmeru realizovat Cast zdkazky so subdodavatefom je zhotovitel povinny pisomne informovat
objednavatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o
jeho nastupe na realizaciu diela a st¢asne predlozit ¢estné vyhlasenie, 7e subdodavatel spiiia
alebo najneskdr v ase zatatia plnenia bude spifiat podmienky G¢asti podla § 32 ods. 1 zékona

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkona

¢.
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak je to relevantné.

VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1) Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat pracovnych dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

2) Zhotovitel je povinny najneskér ku dfu zacatia preberacieho konania predlozZit
objednavatelovi vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma v pripade relevantnosti:

a) stavebné denniky,

b) atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavbe,

c) osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcii a materialov,

d) doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

e) opis azdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,
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3)

4)

5)

6)

f) projekt skuto¢ného wvyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vsetky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera.

V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude sucastou protokolu o
odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat
do 10 pracovnych dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v silade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvaziné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

VIIL.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentdcie a vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov uc¢innych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1 tejto Zmluvy,
a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zéaruéna doba diela je 5 rokov a zaéne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarué¢nym listom.

Zéaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
doévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dina nahlasenia reklamacie podla tohto
bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.
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7)

4)

Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 pracovnych dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho casti v termine podla ¢lanku
1. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela za kazdy dert omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
pravo objednavatela na ndhradu Skody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a
vCas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zarucnej dobe v lehote
podla ¢l. VIIIl bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla
¢l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,00 € za kazdy zacCaty deri omeskania, a to aZz do odstranenia tychto vad alebo
vypratania staveniska.

X.
Osobitné ustanovenia

T4to zmluva zanika :
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
b) jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
e zhotovitel opakovane porusuje svoje povinnosti pri vykonavani diela podla tejto
Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda uéinnost diiom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dfa a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykondvanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku
diiu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skutocne preukdzanych nakladov zo strany
zhotovitela.
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5)

7)

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend cast diela su
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodavatelia®) vratane ich
zamestnancov, si povinni dodrziavat mléanlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas
vykondvania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objedndvatela, si doverné a moze ich pouzit vyluéne na ucely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi
osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut
im vSetku potrebnu sucinnost.

11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifika¢ny orgén a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

f) Orgédn zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi vyssie uvedenymi, v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
rozpo¢tom a projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumenticii.
Vedenim uskutocCrfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu

uskutocriovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentdciou a za dodrZanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost
nadobuda diiom nasledujidcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela.
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2) Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, odislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sdlade so
zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto
zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strndstich pracovnych dni od dorucenia ndvrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

3) Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

4) Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve
vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

5) Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplynud v stvislosti s touto Zmluvou o dielo
budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve
o dielo.

6) Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:
€.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo formate MS
Excel.

Hrubov, dna:31.12.2021 Hrubov, dna: 31.12.2021
objednavatel: zhotovitela:
Stefan Trusak Stefan Trusak
Starosta obce Konatel spolo¢nosti
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